

Iktatószám: IKT-2018-600-I1-00012181/0000167

Kedvezményezett neve: TISZAVASVÁRI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Találkozások tere kialakítása
Tiszavasváriban

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2018-00028

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4
Azonosító szám:
Adószám: 15732468-2-15
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10044001-00345277-00000048

2018.12.18. -én támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt (projekt megvalósításának kezdete) - (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 72 306 156 Ft**, azaz hetvenkétfélmillió-háromszázhatvanhat-ezer-százötvenhat forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb a helyi felhívásban meghatározottak szerinti %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 85 000 000 Ft, azaz nyolcvanötmillió forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

72 306 156 Ft, azaz hetvenkétfélmillió-háromszázhatvanhat-ezer-százötvenhat forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

72 306 156 Ft, azaz hetvenkétfélmillió-háromszázhatvanhat forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy az Okirat 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t

nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028**
Kedvezményezett: **TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Épületek leszüntetési,összevonási vázrajz költsége	Utófinanszírozás	1	95 000	0	95 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség (szabálytalanság)	Utófinanszírozás	1	9 311 290	2 514 048	0
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési és költségei	Színpad fénytechnika	Utófinanszírozás	1	1 152 500	311 175	1 463 675

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	Utófinanszírozás	1	542 627	28 466	571 093
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	628 866	169 794	798 660
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Színpad hangtechnika	Utófinanszírozás	1	2 592 800	700 056	3 292 856
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Street Workout Park kialakítása	Utófinanszírozás	1	3 619 956	977 389	4 597 345
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1	154 700	0	154 700
TISZAVASVÁRI	Projektmenedz	Projektmenedz	Munkabér	Utófinanszíroz	1	1 802 879	0	1 802 879

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	sment költség	sment személyi jellegű ráfordítása		ás				
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek	Utófinanszírozás	1	3 270 000	0	3 270 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható - Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	1	683 863	184 643	0
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	1	100 000	0	100 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Mobilszínpad beszerzése	Utófinanszírozás	1	15 873 010	4 285 713	20 158 723
TISZAVASVÁRI VÁROS	Beruházáshoz kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó	Térfigyelő kamerák	Utófinanszírozás	1	829 685	224 015	1 053 700

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNY ZATA	költségek	költségek	telepítése					
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Utófinanszírozás	1	850 000	0	850 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1	322 121	0	322 121
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fitness Park kialakítása	Utófinanszírozás	1	3 491 811	942 789	4 434 600
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	1	735 000	0	735 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Értékbecslés	Utófinanszírozás	1	84 252	22 748	107 000

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ügyvédi díj	Utófinanszírozás	1	396 000	106 920	502 920
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	Utófinanszírozás	1	22 044 004	5 951 880	27 995 884
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								72 306 156
TELJES KÖLTSÉG:								85 000 000

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028**
 Kedvezményezett: **TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	72 306 156
Projekt elszámolható költsége	72 306 156
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	12 693 844
Projekt teljes költsége	85 000 000

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028**
 Kedvezményezett: **TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.06.30.	Projekt előkészítése: projektmenedzsment szervezet felállítása, műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, projektindítással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása.
2	2019.08.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
3	2020.02.28.	Kivitelezés: Találkozások tere megvalósítása, építési és eszközbeszerzési tevékenységek elvégzése, műszaki ellenőri tevékenység végzése 75%.
4	2020.06.29.	Kivitelezés: Találkozások tere megvalósítása, építési és eszközbeszerzési tevékenységek elvégzése, műszaki ellenőri tevékenység végzése. 100%
5	2020.07.29.	Projektzárás: műszaki ellenőr beszámolójának elkészítése, projektzárással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása, záró beszámoló és elszámolás elkészítése.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028**

Kedvezményezett: **TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	Színpad beszerzése	60 m2-es kül és beltéri mobilszínpad vásárlása az alábbi felszereltséggel: 1x2 m nagyságú színpad elemek (30 db) Korlát (21 fm) Moduláris lépcső (1 db) 10x6x7,5 m belméretű tetőszerkezet, ponyvával, biztonságtechnikai berendezésekkel (1 db) Színpad és lábszállító kocsi (2 db) Motoros emelő szett (4 db) Színpad fénytechnika Színpad hangtechnika	Nem releváns.
4	Többfunkciós, rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása	Fitness Park kialakítása, 14 féle kültéri eszközzel, Street Workout Park kialakítása, 14 edzőelemmel. Burkolatok kialakítása; térburkolat, gyöngykavics és gumilap burkolat (összesen 1687 m2), kültéri pad (6 db), fedett hulladéktároló (4 db), napelemes közvilágítási	Nem releváns.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
		kandeláber (3 db), térfigyelő kamera (8 db), parkosítás (18-20 db fa, 260-300 m2 gyep, 100-120 m2 virágágyás).	



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028**
 Kedvezményezett: **TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2020.04.30.	1 585	1 585	1 585
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2021.04.30.	0	1 585	1 585
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2022.04.30.	0	1 585	1 585
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2023.04.30.	0	1 585	1 585
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2024.04.30.	0	1 585	1 585
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2025.04.30.	0	1 585	1 585