

Iktatószám: **KT-2017-615-11-0000625/0009**Kedvezményezett neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**Projekt címe: **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban**Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Lajosné igazgató, dr. Kócsi Tünde irodavezető, Béres Péter osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Székhely/Lakcím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **732462**

Adószám/adóazonosító jel: **15732468-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00345277-00000055**

Aláírásra jogosult képviselője: **Szőke Zoltán polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028** azonosító számon regisztrált, **2017. év szeptember hó 29. napon** befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2019. május 28. napon** kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



[Handwritten signatures]



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban** című és **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **4440 Tiszavasvári, Kültérület 0358/155 hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019. év augusztus hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év november hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év december hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

Handwritten signatures



A Projekt összköltsége **369 968 656 Ft**, azaz **háromszázhatvankilenc-millió kilencszázhatvannyolcezer hatszázötvenhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **369 968 656 Ft**, azaz **háromszázhatvankilenc-millió kilencszázhatvannyolcezer hatszázötvenhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **369 968 656 Ft**, azaz **háromszázhatvankilenc-millió kilencszázhatvannyolcezer hatszázötvenhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **363 618 656 Ft**, azaz **háromszázhatvanhárom-millió hatszáztizennyolcezer hatszázötvenhat** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

369 968 656 Ft, azaz háromszázhatvankilenc-millió kilencszázhatvannyolcezer hatszázötvenhat forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségét nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 63 928 653 Ft, hatvanhárommillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszázötvenhárom forint), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.





2. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 60 499 300, azaz hatvanmillió-négyszázkilencvenkilencezer-háromszáz Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 186 791 939 Ft, azaz egymáshatmillió-hétszázkilencvenegyezer kilencszázharminckilenc forint), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

58 748 764 Ft, azaz ötvennyolcmillió-hétszáznegyvennyolcezer-hétszázhatvannégy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.



9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.





J *or*

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Nyíregyháza, 2019. év ... 03. hónap ... napján	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Nyíregyháza, 2019. év ... 03. hónap ... napján
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	49 837 522	13 456 131	63 293 653
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	1 500 000	405 000	1 905 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	29 537 244	7 975 056	37 512 300
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	12 000 000	3 240 000	15 240 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás / beteg fák eltávolítása	1	500 000	135 000	635 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	36 099 443	9 746 850	45 846 293

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	300 000	81 000	381 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	12 500 000	3 375 000	15 875 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfélételek rekonstrukciója során ápolási munkák	1	200 000	54 000	254 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	400 000	108 000	508 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	6 660 000	1 798 200	8 458 200
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	38 000 000	10 260 000	48 260 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	35 900 000	9 693 000	45 593 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	500 000	135 000	635 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	9 500 000	2 565 000	12 065 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	1 500 000	405 000	1 905 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	2 000 000	540 000	2 540 000

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	1	200 000	54 000	254 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	200 000	54 000	254 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	9 560 000	2 581 200	12 141 200
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	1	1 200 000	324 000	1 524 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1	1 099 721	296 925	1 396 646
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	1	2 700 000	729 000	3 429 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	1 181 102	318 898	1 500 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	600 000	162 000	762 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	240 000	64 800	304 800
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	500 000	135 000	635 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	500 000	135 000	635 000

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	1 000 000	270 000	1 270 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	140 000	37 800	177 800
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	200 000	54 000	254 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	800 000	216 000	1 016 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1	3 500 000	945 000	4 445 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1	5 393 500	1 456 245	6 849 745
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	60 000	16 200	76 200
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1	2 656 500	717 255	3 373 755
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1	1 600 000	432 000	2 032 000

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1	1 200 000	324 000	1 524 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Zöld város kialakítása	1	2 910 000	785 700	3 695 700
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Zöld város kialakítása	1	6 284 561	0	6 284 561
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Zöld város kialakítása	1	1 382 603	0	1 382 603
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Zöld város kialakítása	1	141 732	38 268	180 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Zöld város kialakítása	1	2 900 000	783 000	3 683 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1	60 000	16 200	76 200
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Zöld város kialakítása	1	150 000	40 500	190 500

1536

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Zöld város kialakítása	1	150 000	40 500	190 500
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok	1	2 500 000	675 000	3 175 000
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Zöld város kialakítása	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							369 968 656

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év 2019..... hónap ...
napján. 27. 03

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év 2019..... hónap.....
napján. 27. 03

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**

Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	369 968 656
Összesen	369 968 656

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap ...
 napján

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap.....
 napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.02.29.	<p>Településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése: akcióterületi terv; energiatanúsitvány a projekt által érintett épületek kiindulási állapotáról; „soft” programok ütemtervét tartalmazó városi rendezvénynaptár. Műszaki tervdokumentációk elkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; engedélyezési eljárás lefolytatása; építési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészítése; tervezői költségvetés elkészítése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok.</p> <p>A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.2 "A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés dokumentumokkal történő igazolása.</p> <p>A Felhívás 5.7 pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés bemutatása.</p>
2	2020.04.30.	<p>2. mérföldkő a beruházás készülttségének 25%-os szintjénél. A projektben tervezett, nyitott terek megvalósulását eredményező projektelemek kivitelezése, bontási, tereprendezési munkák: Piac korszerűsítése (fedett árusítóhely, többfunkciós tér) Műfüves futballpálya kialakítása Kosárlabdapálya kialakítása Szabadtéri kondipark kialakítása Parkoló korszerűsítése Vágóhid útca: közterület-felújítás Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p>
3	2020.06.30.	<p>3. mérföldkő a beruházás készülttségének 50%-os szintjénél. A projektben tervezett, nyitott terek megvalósulását eredményező projektelemek kivitelezése, építési munkák, eszközbeszerzés: Piac korszerűsítése (fedett árusítóhely, többfunkciós tér) Műfüves futballpálya kialakítása Kosárlabdapálya kialakítása Szabadtéri kondipark kialakítása Parkoló korszerűsítése Vágóhid útca: közterület-felújítás. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.</p>





4	2020.08.31.	4. mérőföldkő a beruházás készültségének 75%-os szintjénél. A projektben tervezett, nem nyitott terek megvalósulását eredményező projektelemek kivitelezése, bontási, tereprendezési munkák: Művelődési Ház felújítása Igazgatási/kiszolgáló épület („Régi vágóhíd”) Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök. Két "soft" program megvalósítása.
5	2020.10.31.	5. mérőföldkő a beruházás készültségének 100%-os szintjénél. A projektben tervezett, nyitott terek megvalósulását eredményező projektelemek kivitelezése, építési munkák, eszközbeszerzés: Művelődési Ház felújítása Igazgatási/kiszolgáló épület („Régi vágóhíd”) Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezet tervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.
6	2020.11.30.	Energetikai tanúsítvány megszerzése a megvalósult állapotról. Adminisztratív projektzárás: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés, záró elszámolás. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok. Két "soft" program megvalósítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap ...
napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap.....
napján.

24



57

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	Létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Műfüves futballpálya, kosárlabda-pálya és szabadidő park kialakítása, Parkoló létesítése, Vágóhid utca: közterület-felújítás	6.295	m2	A város szabadidős kínálatának bővülése.
5	Épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	Találkozások Háza felújítása, Piac korszerűsítése (fedett árusítóhely, többfunkciós tér), Igazgatási/kiszolgáló épület építése	4.267	m2	A projekt keretében megújított és bővített városi szolgáltatások miatt nő Tiszavasvári versenyképessége.
6	"Soft" programok megvalósítása	Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében (Zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akció); Helyi termékek népszerűsítését támogató rendezvény és kiadvány;	4	db	Helyi identitás erősítése, lakosság helyben tartása.

		Sportpályák avatározendezvénye; Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvénysorozat			
--	--	--	--	--	--

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

D.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Id

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap.....
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**
Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2020.11.30.	186,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2021.11.30.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2022.11.30.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2023.11.30.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2024.11.30.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hozza	-	-	2025.11.30.	0,0000	186,0000	186,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek lakossága	-	-	2020.11.30.	12 300	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek lakossága	-	-	2021.11.30.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek lakossága	-	-	2022.11.30.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek lakossága	-	-	2023.11.30.	0	12 300	12 300

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2024.11.30.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2025.11.30.	0	12 300	12 300
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2020.11.30.	2180,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2021.11.30.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2022.11.30.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2023.11.30.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2024.11.30.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2025.11.30.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2020.11.30.	4267,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2021.11.30.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2022.11.30.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2023.11.30.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2024.11.30.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2025.11.30.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2020.11.30.	6295,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2021.11.30.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2022.11.30.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2023.11.30.	0,0000	6295,0000	6295,0000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	2024.11.30.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	2025.11.30.	0,0000	6295,0000	6295,0000

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap ... napján

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap napján

Handwritten signature

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott, Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.2-15 keretében megvalósuló TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. évhónap ... napján.

2019-07-03

Bü

2 5

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap napján.

2019-07-03

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tiszavasvári Város Önkormányzata	Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban – építési beruházás	255.873.930 Ft	Kbt. 115.§ szerinti nyílt eljárásrend	-

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap ...
napján.

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap.....
napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



Magyarország
Kormányzata

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt átfogó célja a belváros közösségi és gazdaságélénkítési funkcióinak kiterjesztése.

Speciális céljai:

- Arculatot meghatározó, a közösségi szolgáltatások elérhetőségét javító terek és utak láncolatának kialakítása
- Belváros közösségi és gazdasági funkcióinak megerősítése
- Magántőke mobilizálása, beruházások generálása.

A fejlesztés helyszíne: A Belváros, mely majdnem minden funkciót tekintve az intézmények, szolgáltatások fő előfordulási helye.

Szakmai tartalom: A 8 projektelem az akcióterület ÉK-DNy-i tengelye mentén helyezkedik el (jelölve az érintett hrsz-okat, és a becsült, önállóan támogatható beruházási költség összes elszámolható költséghez viszonyított arányát):

- A K-i oldalon a Találkozások Háza felújítása történik meg (hrsz 19; 17,3%),
- A Ny-i oldalon a Városi Piacot érintő fejlesztések, és mellette tervezett új közösségi funkciók dominálnak (hrsz 0358/155). A piacon fedett elárúsító tér és többfunkciós nyitott tér kialakítását (17,4%) valósítjuk meg, mellette modern sportközpont (hrsz 0358/172) létesül futballpályával (10,5%), kosárlabda-pályával (3,4%), kondiparkkal (2,4%) és igazgatási épülettel (hrsz 6663; 13,7%). A funkciókat új parkoló szolgálja ki (hrsz 6661; 19%).
- A két súlypont összekötését a projektben felújítandó Vágóhid u. (hrsz 6664; 4,1%), és a hozzá csatlakozó, már felújított gyalogos útvonal biztosítja.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: bontás, burkolatépítés, közműfejlesztés, eszközbeszerzés, közvilágítás-fejlesztés.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: energiahatékonyság (homlokzati hőszigetelés, megújuló energiaforrások használata); azbesztmentesítés, akadálymentesítés; nyilvánosság biztosítása; partnerségi tervezés.

„Soft” elemek:

- Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében (helyi társadalmi akció) - Települési arculat és identitás fejlesztése (rendezvény és kiadvány)
- Sportközpont avatórendezvénye
- Bünmegelőzést, közlekedés- és közbiztonság javítását segítő rendezvénysorozat.

A projekt fő műszaki paraméterei:

- Létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 6.295 m² (zöldterület 2.180 m², burkolt terület 4.115 m²)
- Épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek: 4.267 m².

Egyéb hatások:

- Funkcionálisan alulhasznosított területek kiterjedése csökken
- Nő a város vonzereje és megtartóereje, csökken az elvándorlás

- Bővül a közhasználatú sportcélú infrastruktúra
- Közvetve emelkedik a belvárosi vállalkozások bevétele.

A projektnek nincs előre látható klímakockázata.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap ... napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Projekt helyszín	Kösterület neve	Hrsz.
Tiszavasvári	Külterület	0358/172
Tiszavasvári	Külterület	0358/155
Tiszavasvári	Szabadság tér 1.	19
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6664
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6663
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6661

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A részletes Kommunikációs terv az első mérföldkö elérésekor kerül benyújtásra.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap ... napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**
Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosító számú, Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó- finanszírozás/vegyi es finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro- zás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	49 837 522	13 456 131	63 293 653	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1 500 000	405 000	1 905 000	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	29 537 244	7 975 056	37 512 300	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	12 000 000	3 240 000	15 240 000	Utófinanszírozás		

(Handwritten signature)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás / beteg fák eltávolítása	500 000	135 000	635 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	36 099 443	9 746 850	45 846 293	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	300 000	81 000	381 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	12 500 000	3 375 000	15 875 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	200 000	54 000	254 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	400 000	108 000	508 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	6 660 000	1 798 200	8 458 200	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	38 000 000	10 260 000	48 260 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	35 900 000	9 693 000	45 593 000	Utófinanszírozás	

[Handwritten signature]

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	500 000	135 000	635 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	9 500 000	2 565 000	12 065 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1 500 000	405 000	1 905 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	2 000 000	540 000	2 540 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	200 000	54 000	254 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	200 000	54 000	254 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	9 560 000	2 581 200	12 141 200	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	1 200 000	324 000	1 524 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zöld város kialakítása	1 099 721	296 925	1 396 646	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	2 700 000	729 000	3 429 000	Utófinanszírozás	

Handwritten signature

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1 181 102	318 898	1 500 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	600 000	162 000	762 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	240 000	64 800	304 800	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	500 000	135 000	635 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	500 000	135 000	635 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	1 000 000	270 000	1 270 000	Utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	140 000	37 800	177 800	Utófinanszírozás	

[Handwritten signatures]

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	200 000	54 000	254 000	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	800 000	216 000	1 016 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	3 500 000	945 000	4 445 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	5 393 500	1 456 245	6 849 745	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	60 000	16 200	76 200	Utófinanszírozás		

11

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	2 656 500	717 255	3 373 755	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1 600 000	432 000	2 032 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Zöld város kialakítása	1 200 000	324 000	1 524 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Zöld város kialakítása	2 910 000	785 700	3 695 700	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Zöld város kialakítása	6 284 561	0	6 284 561	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Zöld város kialakítása	1 382 603	0	1 382 603	Utófinanszírozás		

Handwritten signature


Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Zöld város kialakítása	141 732	38 268	180 000	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Zöld város kialakítása	2 900 000	783 000	3 683 000	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	60 000	16 200	76 200	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Zöld város kialakítása	150 000	40 500	190 500	Utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Zöld város kialakítása	150 000	40 500	190 500	Utófinanszírozás	

[Handwritten signature]

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok	2 500 000	675 000	3 175 000	Utófinanszírozás	
Tartalék	Tartalék	Zöld város kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	Utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:						369 968 656	

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év. 2019. 03. 03. hónap.....napján

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Handwritten signature and date: 2019. 03. 03.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY (KEDVEZMÉNYEZETT)

Szőke Zoltán, polgármester


.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hónap ... napján

Aláírási Címpéldány

Alulírott, **Szőke Zoltán** (született: Tiszalökön, 1972. október 23. napján, anyja: Kiss Erzsébet) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármestere**, nevemet az alábbiak szerint **önállóan** írom:


.....
Szőke Zoltán

Nyíregyháza, 2019. május 06.




Dr. Görögné dr. Siket Krisztina közjegyző
4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 27. szám
Telefon: 06-42-506-396
34018/H/527/2019. ügyszám


Alulírott közjegyzőhelyettes, a mai napon tanúsítom a fenti **aláírási címpéldányon** -----
Szőke Zoltán születési neve: Szőke Zoltán, aki Tiszalökön, 1972. október 23. napján született, anyja: Kiss Erzsébet, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 611952DE számú (kiállító hatóság: Belügyminisztérium) személyazonosító igazolványával, lakcímét a 367643GL számú hatósági igazolványával igazolta, névaláírásának valóságát. -----


Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Alulírott közjegyzőhelyettes az okirat tartalmáért felelősséget nem vállalok, kizárólag az előttem megjelent ügyfél aláírásának valóságát tanúsítom. -----

Kelt: Nyíregyházán, 2019. Kettőezer-tizenkilenc május 06. (hatodik) napján. -----


Dr. Nagy Nóra
Közjegyzőhelyettes




Eredetivel mindenben
megegyező másolat

2019-07-03





A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 369 968 656Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Nyíregyháza, 2019. év hó napján

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Szőke Zoltán
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges