

# BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

## Út, padka, járda felújítás

A bírálóbizottsági ülés

- helyszíne: Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.)

- időpontja: 2022.04.20. 13:20 óra

Jelen vannak a Bírálóbizottság alábbi tagjai:

- **Köblös Máté** pénzügyi szakértelem
- **Kovács Edina** műszaki szakértelem
- **Gazdagné dr. Tóth Marianna** közbeszerzési és jogi szakértelem

### I. Az előzmények ismertetése

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.) ajánlatkérő 2022. február 24. napján a Kbt. III. rész 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával, nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított **Út, padka, járda felújítás** elnevezéssel.

A 2022. március 21. napján 11:00 órai ajánlattételi határidőig összesen 7 (hét) darab ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

### II. Bontás

#### **1. HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 76.)**

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	650.000.000,- Ft
2. Többslet jótállási idő (a vállalt többslet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többslet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	36 hónap

#### **2. Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1161 Budapest, Rákosi út 51.)**

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	585.304.424,- Ft
2. Többslet jótállási idő (a vállalt többslet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap

3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	36 hónap
--	----------

### 3. ANDENI STONE BAU KFT. (2800 Tatabánya, Hrsz. 9765 Helyrajzi szám 9765)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	761.887.026,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	36 hónap

### 4. Magyar-Útépítő korlátolt felelősségű társaság (4244 Újfehértó, Németh László utca 26.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	446.737.098,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	36 hónap

### 5. SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3400 Mezőkövesd, Eper utca 51.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	832.334.319,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	57 hónap

#### 6. Kárpátok Építőipari Kft. (3996 Füzér, Árpád utca 2.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	774.341.925,- Ft
2. Többslet jótállási idő (a vállalt többslet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többslet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	45 hónap

#### 7. DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Kistályai utca 18.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)	551.907.177,- Ft
2. Többslet jótállási idő (a vállalt többslet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min. 0, max. 24 hónap)	24 hónap
3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen szerzett többslet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)	37 hónap

#### III. Bíráló – a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti bíráló előtt

A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatok műszaki szempontú áttekintését követően az **Aktuál-Útépitő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság**, a **Magyar-Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság**, a **SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, a **Kárpátok Építőipari Kft.** és a **DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevők ajánlata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésére kiható hibát észlelt, így megállapította, hogy számítási hiba javítása szükséges a mellékelt dokumentum szerinti tartalommal az értékelési sorrend felállítása előtt.

Ajánlatkérő a az **Aktuál-Útépitő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság**, a **Kárpátok Építőipari Kft.** és a **DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlattevők ajánlata kapcsán felvilágosítás kérés kibocsátását tartja indokoltnak a mellékelt dokumentum szerinti tartalommal.

A bírálóbizottság az **ANDENI STONE BAU KFT.** ajánlattevő ajánlata kapcsán megállapítja, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján **érvénytelen**, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi indokolás szerint:

Ajánlattevő az ajánlatához elmulasztotta csatolni a teljes árazott költségvetést, amelyre tekintettel az ajánlatát alátámasztó szakmai ajánlata teljes mértékben hiányzik.

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat ilyen fokú hiánya nem pótolható hiányosság, ezért az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata is alátámasztja a fenti indokolást, lásd például a Közbeszerzési Döntőbizottság D.168/16/2020. számú határozatát.

A bírálóbizottság megállapítja, hogy a **HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** ajánlattevő ajánlata műszaki szempontból megfelelő.

*Melléklet: Felhívás számítási hiba javítására és felvilágosítás kérés*

A jegyzőkönyv lezárva: 2022.04.20. 14 óra 05 perc

.....  
Köblös Máté

.....  
Kovács Edina

.....  
Gazdagné dr. Tóth Marianna